

LLamado a Concurso

Datos del Organo o Ente

Rif: F000000062

Denominacion social: 072 COMISION UNICA FAJA PETROMONAGAS

Siglas:

Pagina Web:

NA

<http://sicac-ext.pdvsa.com/> <http://sistemaintegrado.snc.gob.ve>

Llamados a Concurso

Numero de Proceso: A-072-25-0055

Denominacion del proceso: SERVICIO DE CEMENTACIÓN PRIMARIA PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS EN EL CENTRO OPERATIVO PETROMONAGAS (PAQUETE A Y B)

Fecha de Llamado:

Estatus:

24/03/2025

Prorrogado

Descripcion de Contratación:

CONSISTE EN RELAIZAR ACTIVIDADES PARA CEMENTACIÓN PRIMARIA DE LOS POZOS, MEDIANTE EL SELLADO DE ZONAS DE AGUA, AISLAMIENTO DE FORMACIONES DIFERENTES Y RESTRICCIÓN DEL MOVIMIENTO DE FLUIDOS A TRAVES DE FORMACIONES , EVITANDO LA MIGRACION DE FLUIDOS ENTRE LAS DIVERSAS ZONAS PERMEABLES .

Lapsos

Modalidad:

Mecanismo:

Concurso Abierto

Acto único (Art. 78 numeral 1)

Objeto de Contratación:

Acto Público:

Servicio

25/04/2025

Fecha de disponibilidad:

Desde: 25/03/2025 Hasta: 24/04/2025

Dirección Para Adquisición de Retiro de Pliego

Hora desde:

Hora hasta:

08:30:00

16:30:00

Dirección:

CENTRO BAHÍA POZUELO, TORRE C/D, PISO 2, UBICADA EN EL SECTOR VENECIA, AV. NUEVA ESPARTA, CRUCE CON CALLE CERRO SUR, BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI .

Nombre y Correo Electrónico del responsable

Nombre y Apellidos LESLYE BENEDETTI
Correo Electrónico BENEDETTIL@PDVSA.COM
Teléfono Oficina 0281-2807074

LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO A CONTRATAR SE DESCRIBEN A
CONTINUACIÓN:

- ? SERVICIO DE CEMENTACIÓN DE REV. 13-3/8"
- ? MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CEMENTACIÓN PARA REV. 13-3/8??
- ? LECHADA DE LLENADO REV. 13-3/8"
- ? LECHADA DE COLA REV. 13-3/8"
- ? CENTRALIZADOR FLEXIBLE. REV, 13-3/8"
- ? STOP RING DE 13-3/8"
- ? EQUIPOS DE FLOTACIÓN. REV, 13-3/8"
- ? SERVICIO DE CEMENTACIÓN REV. 9-5/8"
- ? MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CEMENTACIÓN PARA REV. 9-5/8"
- ? LECHADA TÉRMICA DE LLENADO REV. 9-5/8"
- ? LECHADA TÉRMICA DE COLA REV. 9-5/8"
- ? CENTRALIZADOR FLEXIBLE. REV, 9-5/8"
- ? CENTRALIZADOR SÓLIDO. REV, 9-5/8"
- ? STOP RING DE 9-5/8"
- ? EQUIPOS DE FLOTACIÓN. REV, 9-5/8"
- ? SERVICIO DE CEMENTACIÓN DE REV. DE 7"
- ? MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CEMENTACIÓN PARA REV. 7??
- ? LECHADA DE COLA REV. 7"
- ? LECHADA DE LLENADO REV. 7"
- ? CENTRALIZADOR FLEXIBLE. REV 7"
- ? STOP RING DE 7"
- ? EQUIPOS DE FLOTACIÓN. REV. 7"
- ? MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE CAMIÓN BOMBA
- ? SERVICIO DE CAMIÓN BOMBA
- ? MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE BATCH MIXER
- ? SERVICIO DE BATCH MIXER
- ? MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBLEAR TAPÓN DE CEMENTO
- ? SERVICIO DE TAPÓN DE CEMENTO
- ? SERVICIO DE CEMENTACIÓN DE TOP JOB
- ? TIEMPO DE ESPERA (STAND BY)
- ? OPERACIÓN CEMENTACIÓN PRIMARIA CANCELADA
- ? SERVICIO DE PRUEBA DE AFLUENCIA/ PIP/ PIF
- ? LECHADAS PARA TAPONES DE DESVIO O ABANDONO
- ? LECHADA PARA CEMENTACIÓN TOP JOB
- ? LAVADOR BASE AGUA
- ? FLUIDO PARA MEJORAR ADHERENCIA DEL CEMENTO Y PREVENIR PERDIDAS BASE AGUA
- ? FLUIDO ESPACIADOR BASE AGUA
- ? SERVICIO DE CEMENTACIÓN CON LECHADA ANTIMIGRATORIA
- ? MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CEMENTACIÓN CON LECHADA ANTIMIGRATORIA
- ? LECHADA ANTIMIGRATORIA DE LLENADO REV. 9-5/8??.
- ? LECHADA ANTIMIGRATORIA DE COLA REV. 9-5/8

Períodos de Aclaratoria

Fecha Inicio de Aclaratoria:
26/03/2025

Fecha Fin de Aclaratoria:
01/04/2025

Fecha Tope:
24/04/2025

Apertura de Sobres

Fecha de Entrega:
25/04/2025

Hora Desde:
09:30:00

Lugar de Entrega:

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEBEN ANUNCIARSE EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO (PLANTA BAJA) Y ESPERAR EN LA RECEPCIÓN, AL LLAMADO DE LA COMISION PARA EL INICIO DEL ACTO PUBLICO.CONCLUIDO EL ACTO DE RECEPCIÓN SE DARÁ INICIO AL ACTO DE APERTURA DE LOS SOBRES CORRESPONDIENTES A LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD Y DOCUMENTOS PARA LA CALIFICACIÓN. EN NINGÚN CASO SE ADMITIRÁN SOBRES DESPUÉS DE CONCLUIDO EL ACTO PÚBLICO DE RECEPCIÓN.

Dirección:

CENTRO BAHÍA DE POZUELO (CBP), TORRE C/D, PISO 2, SALA DE CONFERENCIA 4/COMISIÓN ÚNICA FAJA PETROMONAGAS, S.A., UBICADA EN EL SECTOR VENECIA, AV. NUEVA ESPARTA, CRUCE CON CALLE CERRO SUR, BARCELONA, EDO. ANZOÁTEGUI.

Observaciones:

INFORMACIÓN DEL COSTO DEL PLIEGO:
COSTO DEL PLIEGO BS. 683,1 / TASA UTILIZADA DEL BCV DE: 68,31 BS/\$ AL 24/03/2025. PUEDEN REALIZAR DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTARA DINERO EN EFECTIVO.
DATOS DE LA CUENTA:
Banco: BANCO DE VENEZUELA
Tipo de Cuenta: CORRIENTE
N° de Cuenta: 0102-0402-01-0000064622
Beneficiario: PETROMONAGAS, S.A.

Fecha de Impresión: 24-04-2025 02:31:00